



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio TECNICO

COPIA

Determinazione n° 80 del 28/09/2021

N° 243 del registro generale: 28/09/2021

OGGETTO:

Lavori "REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEL COLLETTAMENTO DELLE FRAZIONI SAN FILI E MAGLIONZI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO (CS)" - Codice C.U.P.: D33H18000030005 - CIG 8647840752 - Aggiudicazione Provvisoria

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 12:01

RICHIAMATA la deliberazione n° 67 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2021;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Maiolo Massimo

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 2856 del 28/09/2021

Il Responsabile del servizio
Ing. Maiolo Massimo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 dell'8.2.2018 è stato approvato il "Programma degli interventi nel settore della depurazione" per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CE, per il costo complessivo di € 195.733.856,29, finanziato con le risorse del Programma POR 14/20 e Patto per lo Sviluppo della Calabria;
- con Decreto Dirigenziale n.6230 del 14.06.2018 è stato approvato l'elenco degli interventi, ricompresi nella precitata Deliberazione n. 34 dell'8.2.2018, ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, con relativo impegno di spesa;
- fra gli interventi ammessi a finanziamento con decreto n.6230 del 14.06.2018 risulta ricompreso quello recante Codice SIURP 217351 e CUP D33H18000030005, denominato "*REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEL COLLETTAMENTO DELLE FRAZIONI SAN FILI E MAGLIONZI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO (CS)*" per l'importo complessivo di euro 1.218.000,00 e comunicato con lettera n. 49944 del 12.02.2018;
- in data 02.07.2018 è stata sottoscritta la Convenzione Definitiva Rep 1729_2018 Dipartimento di Presidenza Regione Calabria che regola il finanziamento con il Comune di San Benedetto U. con allegato il Cronoprogramma attuativo dell'intervento;
- con nota 1881 del 04.06.2019 e successiva Prot. n°4002 del 06.12.2019 il Responsabile del Procedimento ha richiesto opportuna proroga delle scadenze intermedie in ragione del fatto che gli interventi necessari per uscire dalla procedura di infrazione sono integrativi alla programmazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 60/2012, per come verbalizzato nella riunione svolta presso la Regione Calabria in data 11.03.2019, e successivamente confermato sia nella riunione del 24.05.2019 alla presenza del Delegato del Commissario Straordinario Unico per il Coordinamento degli Interventi della Depurazione, e sia in data 16.10.2019 con i progettisti dell'Intervento sulle reti fognarie ricadenti nel Comune ed inserite nella realizzazione dei Collettori da parte del Consorzio Valle Crati e della Concessionaria KRATOS s.c.r.a.l.;
- non si è ancora in possesso del Progetto Definitivo dell'attuazione dell'intervento da parte del Consorzio Valle Crati con il quale sarà possibile stabilire definitivamente la interconnessione delle reti progettate dall'Amministrazione Comunale di San Benedetto Ullano con quelle del Concessionario KRATOS S.c.r.a.l. e la conseguente fuoriuscita dalla procedura di infrazione;
- comunque si proceduto alla redazione della Progettazione Definitiva/Esecutiva nelle more della redazione del Progetto Definitivo da parte del Concessionario KRATOS s.c.r.a.l. al fine di poter rispettare la scadenza ultima del 31.12.2021;
- a completamento della progettazione con Delibera Giunta Comunale n° 14 del 08/02/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo di cui sopra e confermato RUP l'Ing. Massimo MAIOLO;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 57 del 23.07.2021 è stata predisposta la Determinazione a Contrarre e avviate le procedure di gara dei Lavori di: "*REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEL COLLETTAMENTO DELLE FRAZIONI SAN FILI E MAGLIONZI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO AL REALIZZANDO COLLETTORE CONSORTILE A CURA DEL CONSORZIO VALLE CRATI - (DELIBERA CIPE 60/2012)*" ai sensi del combinato disposto dell'art. dell'art.60, comma 1 e 3, del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 - mediante R.D.O. APERTA attraverso il portale MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) raggiungibile all'indirizzo web <http://www.acquistinretepa.it>. - RdO_2850349_del 06.08.2021 Codice C.U.P.: D33H18000030005 CIG SIMOG : 8647840752
- la scadenza della procedura di gara, a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 90 del

- 06.08.2021, è stata fissata per giorno 27.08.2021;
- con Determina n° 70 dell'08.09.2021 il RUP ha nominato apposta Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui all'oggetto composta dai tecnici:
 1. Ing. Claudio ADDUCI Presidente
 2. Ing. Raffaele NOTTE Componente
 3. Geom. Giovanni Luca STIZZO Componente e segretario verbalizzante,
- con Decreto del Sindaco n° 9 del 13/11/2019 prot. n° 3698 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 13.11.2022;

DATO ATTO

- che entro il termine della scadenza sono state presentate sul sistema telematico MEPA le seguenti offerte:

Elenco buste	
N.	Denominazione dell'operatore economico - data presentazione offerta
1	- OSFE sas Ausiliata della BIEFFE COSTRUZIONI SRL - 26/08/2021
2	EDILPERRI SNC - 27/08/2021 14:12:43
3	CALABRO INERTI SRL - 27/08/2021 15:27:20
4	EUGENIO AZZINNARI EREDI SNC - 27/08/2021 16:12:57

- che in data 08.09.2021 alle ore 18.35 in seduta Pubblica si è svolta la prima seduta della Gara per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

VISTO

Il Verbale di Gara n° 4 del 23.09.2021 (seconda seduta pubblica) a firma degli intervenuti al Seggio di Gara Ing. Claudio Adduci – PRESIDENTE – Ing. Raffaele Notte e Geom Giovanni Luca Stizzo relativo ai ""REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEL COLLETTAMENTO DELLE FRAZIONI SAN FILI E MAGLIONZI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO AL REALIZZANDO COLLETTORE CONSORTILE A CURA DEL CONSORZIO VALLE CRATI - (DELIBERA CIPE 60/2012)" nel quale al termine della quarta seduta di gara pubblica la Commissione ha proceduto a determinare la classifica come di seguito riportata :

N.	Denominazione dell'operatore economico - Punteggio
1	EDILPERRI SNC 77,34
2	EUGENIO AZZINNARI EREDI SNC 73,35
3	- OSFE sas Ausiliata della BIEFFE COSTRUZIONI SRL 73,33
4	CALABRO INERTI SRL 72,42

CONSIDERATO

- che al termine dell'operazioni di gara il Presidente coadiuvato da n° 2 Commissari ha provveduto a redigere il Verbale di Gara n° 4 contenente la Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. n.50/2016, predisposta mediante criterio di cui all'art. 95.comma 2 del D.lgs 50/2016, alla **Ditta EDILPERRI snc con sede in Via Pasquale Perugini, n. 3, 87100- Cosenza (CS) P.Iva 01623380787, avendo offerto il ribasso del 3,00% ed ottenuto un punteggio di 77,34/100 con un importo di aggiudicazione di euro 919.761,01 oltre oneri di sicurezza pari ad euro €. 9.904,15 e così per complessivi euro 929.665,16, oltre IVA al 10% come per legge;**
- che al termine della procedura di gara per dare compiutamente attuazione all'intervento specificato, nei tempi previsti, occorre procedere alla realizzazione dell'opera, anche in assenza della attuazione dell'intervento complementare da parte del parte del Concessionario KRATOS s.c.r.a.l. ed è pertanto necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla aggiudicazione della procedura di gara;

DATO ATTO

- che la spesa complessiva dell'opera di € 1.218.000,00 è a carico del finanziamento della Regione Calabria giusto Convenzione Rep 1729_2018 DIP. PRESIDENZA Regione Calabria;
- che per i suddetti lavori relativi ad un Progetto di Investimento Pubblico è stato già da tempo attribuito il codice **CUP n° D33H18000030005** (Codice Unico di Progetto);
- che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto affidamento sarà perfezionato il seguente **CIG SIMOG: 8647840752**
- che è prevista la immediata Esecuzione dei Lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.lgs 50/2016;
- che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, è stato acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento con imputazione sui fondi del **Capitolo N° 2548 (Missione 09, Programma 04, Titolo 2, Macroaggregato 02 - COD.WEB 2090402) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 in corso di formazione gestione residui 2018**

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2021, la relazione previsionale e programmatica 2021/2023 e il bilancio pluriennale 2021/2023;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale Nr.66 del 30/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

RITENUTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;

VISTI:

1. il D.Lgs n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. il D.Lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
5. gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
6. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
7. Il Decreto del Sindaco n° 9 del 13/11/2019 prot. n° 3698 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 13.11.2022;
8. il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018;

DETERMINA

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. di approvare Il Verbale di Gara – Proposta di Aggiudicazione del 23.09.2021 nel quale il Presidente formula la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 mediante criterio di cui all'art. 95.comma 2a) del D.lgs 5072016 alla **Ditta EDILPERRI snc con sede in Via Pasquale Perugini, n. 3, 87100- Cosenza (CS) P.Iva 01623380787, avendo offerto il ribasso del 3,00% ed ottenuto un punteggio complessivo di punti 77,34/100 con un importo di aggiudicazione di euro 919.761,01 oltre oneri di sicurezza pari ad euro €. 9.904,15 e così per complessivi euro 929.665,16, oltre IVA al 10% come per legge;**
3. di dare atto che la predetta proposta di aggiudicazione diverrà Efficace solo dopo la comprova dei requisiti di gara dichiarati dalla Ditta EDILPERRI snc con sede in Via Pasquale Perugini, n. 3, 87100-Cosenza (CS) P.Iva 01623380787 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016;
4. di impegnare, per le spese scaturenti dal presente atto l'importo complessivo di **€ 1.022.63168 IVA compresa** necessario per l'esecuzione dei lavori di cui sopra con imputazione sui fondi di cui **al Capitolo N° 2548 (Missione 09, Programma 04, Titolo 2, Macroaggregato 02 - COD.WEB 2090402) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 gestione residui 2018**
5. di dare atto che l'esecuzione dei lavori avverrà ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs 50/2016 in via d'urgenza e che il contratto verrà stipulato entro i termini di legge previsti dal medesimo art. 32 comma 8 e s.m.i.;
6. di disporre la pubblicazione dei Verbali delle Sedute Pubbliche ed Avviso Esito di Gara sul profilo del committente e contestuale notifica dell'aggiudicazione provvisoria ai tutti gli operatori economici partecipanti ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016;
7. di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codici CIG assegnati è1) **CIG SIMOG: 8647840752** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario dei lavori, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
8. di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa per come previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 espletate tutte le procedure previste dal medesimo art. 32 e comunque entro il termine stabilito dall'art 32 comma 8 come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020;
9. di dare atto che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Legge n°241 del 07/07/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Massimo MAIOLO;
10. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per le verifiche previste dalle leggi vigenti e per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
11. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio competente per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul Portale Trasparenza del sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.sanbenedettoullano.cs.it;
12. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.